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Sprangers Infra te Zwijndrecht (KvK 86080016) 
Algemene Voorwaarden - Werk in (onder) – 
aanneming van derden 

 
Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere 
voorschriften 
1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de richtlijn CAO 

voor het Bouw & Infra (bouwnijverheid) na te komen, tenzij op de 
werknemers van de onderaannemer een andere CAO van toepassing 
is. 

2. De onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot 
afdracht van premies sociale verzekeringswetten en tot afdracht van 
loonheffing, voorzover direct en indirect verband houdend met het 
aan hem opgedragen werk, na te komen. 

3. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer over te 
leggen: 
a. zijn BTW - nummer; 
b. zijn inschrijfnummer in het handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel; 
c. (voorzover van toepassing) zijn aansluitingsnummer bij de 

onderlinge waarborgmaatschappij. 
4. Aannemer en onderaannemer zijn over en weer verplicht, op verzoek 

van de wederpartij, een vestigingsvergunning, voorzover vereist, te 
tonen. 

5. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer 
wekelijks een mandagenregister terzake van het aan hem 
opgedragen werk te verstrekken. Het mandagenregister dient onder 
meer de namen van alle door de onderaannemer bij het werk 
ingeschakelde werknemers, alsmede een manurenverantwoording te 
bevatten. 

6. De onderaannemer is verplicht eenmaal per drie maanden de 
aannemer een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de 
bedrijfsvereniging waarbij hij is aangesloten en een verklaring 
inzake zijn afdracht van loonheffing. 

7. De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk 
geheel of ten dele aan een ander over te dragen dan na schriftelijke 
goedkeuring door de aannemer. 

8.  De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk 
of een deel daarvan door een derde in onder - onder aanneming te 
laten uitvoeren dan na schriftelijke goedkeuring door de aannemer. 
De onderaannemer blijft jegens de aannemer verantwoordelijk voor 
het door hem uitbestede werk. 

9. Indien de onderaannemer bij de uitvoering van het aan hem 
opgedragen werk gebruik wenst te maken van (een) door een derde 
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ter beschikking gestelde werknemer(s) geeft hij daarvan schriftelijk 
kennis aan de aannemer. Wanneer de aannemer tegen gebruikmaking 
van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) 
bezwaar heeft, deelt hij dat binnen redelijke termijn aan de 
onderaannemer mede. 

10. Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een 
derde ter beschikking gestelde werknemer(s) als bedoeld in de 
twee voorgaande leden is de onderaannemer verplicht de 
administratieve voorschriften ex art. 16b lid 8 respectievelijk art. 
16a lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering na te leven. 

11. Het is de onderaannemer verboden om het in de onder 
aannemingssom begrepen bedrag aan verschuldigde premies 
sociale verzekeringswetten en loonheffing te cederen, te verpanden 
of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. 

 
Artikel 2 
Orders en aanwijzingen 
De onderaannemer is verplicht de door de aannemer gegeven orders en 
aanwijzingen op te volgen. 

 
Artikel 3 
Rechtstreekse prijsaanbieding 
Het is de onderaannemer niet toegestaan vanaf het totstandkoming 
van de overeenkomst van onder aanneming aan de opdrachtgever 
van de aannemer prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te 
beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van de 
aannemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de aannemer. 

 
Artikel 4 
Aanvang van het werk; uitvoeringsduur 

1. De aannemer dient ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn 
werkzaamheden kan aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde 
dag. 

2. Indien het niet mogelijk is dat de onderaannemer op de in de 
overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden kan aanvangen, 
is de aannemer verplicht de onderaannemer zo vroeg mogelijk, 
doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen 
is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te 
waarschuwen. 

3. Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst 
bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht de 
aannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel 
werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de 
overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen 

4.   De onderaannemer heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn 
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c.q. van de opleveringstermijn wanneer door overmacht, door voor 
rekening van de aannemer komende omstandigheden, of door 
wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de 
uitvoering, niet van de onderaannemer kan worden gevergd dat het 
aan hem opgedragen werk binnen de in de overeenkomst bepaalde 
termijn wordt opgeleverd 

5. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer 
opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van de 
aannemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor de 
onderaannemer voortvloeiende schade door de aannemer te 
worden vergoed. 

6. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer 
opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van de 
onderaannemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor de 
aannemer voortvloeiende schade, niet zijnde schade wegens 
overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de 
opleveringstermijn, door de onderaannemer te worden vergoed 

7. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de 
opleveringstermijn is de onderaannemer aan de aannemer een 
schadevergoeding wegens te late oplevering verschuldigd van 
50,00 per werkbare werkdag, tenzij een ander bedrag is 
overeengekomen. 

De aldus verschuldigde schadevergoeding kan worden verrekend met het 
geen de aannemer de onderaannemer verschuldigd is. 

 
Artikel 5 
Oplevering werk onderaannemer voorafgaande aan oplevering werk 
aannemer 
1. Ingeval is overeengekomen dat het werk niet tegelijkertijd dient te 

worden opgeleverd met het aan de aannemer opgedragen werk, 
doch daaraan voorafgaand, is het hierna bepaalde van 
toepassing. 

2. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening 
van de onderaannemer voltooid zal zijn, nodigt de onderaannemer 
de aannemer schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te 
gaan. Deze opneming vindt plaats zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt 
plaats door de aannemer in aanwezigheid van de onderaannemer en 
strekt ertoe te constateren of de onderaannemer aan zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. De toestand 
waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven in een op te 
maken en door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal. 

3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de aannemer aan de 
onderaannemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het 
werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding 
van de eventuele kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het 
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laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor 
onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, 
dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de 
desbetreffende mededeling aan de onderaannemer is verzonden. 

4. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke 
mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de 
onderaannemer verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste 
dag na de opneming te zijn goedgekeurd. 

5. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het 
tweede lid bedoelde dag, dan kan de onderaannemer bij 
aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de aannemer richten, 
met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de 
aannemer niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de 
achtste dag na de in het tweede lid bedoelde dag te zijn 
goedgekeurd. Voldoet de aannemer wel aan dit verzoek, dan 
vinden het derde en vierde lid overeenkomstige toepassing. 

6. Kleine gebreken die gevoeglijk nog voor een volgende 
betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot 
onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. De onderaannemer is 
gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te 
herstellen. 

7. Met betrekking tot een heropnemen na onthouding van goedkeuring 
vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 

8. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het 
overeenkomstig dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De 
dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt 
als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

9. Indien een onderhoudstermijn geldt, gaat deze in onmiddellijk na de 
dag waarop het werk overeenkomstig het vorige lid als opgeleverd 
wordt beschouwd. De onderaannemer is gehouden gebreken welke in 
de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te 
herstellen, met uitzondering echter van die welke worden veroorzaakt 
door een omstandigheid die aan de aannemer moet worden 
toegerekend. 

 
Artikel 6 
Oplevering werk onderaannemer bij oplevering werk hoofdaannemer 
1. Ingeval is overeengekomen, dat het aan de onderaannemer 

opgedragen werk tegelijkertijd dient te worden opgeleverd met het 
aan de aannemer opgedragen werk, is het hierna bepaalde van 
toepassing 

2. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening 
van de onderaannemer gereed zal zijn, nodigt de onderaannemer de 
aannemer schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. 
Deze opneming vindt plaats door de aannemer in aanwezigheid van 
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de onderaannemer en strekt ertoe te constateren of het werk voldoet 
aan het geen is overeengekomen. De toestand waarin het werk bij 
opneming verkeert wordt beschreven in een op te maken en door 
beide partijen te ondertekenen proces-verbaal. 

3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de aannemer aan de 
onderaannemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het 
werk al dan niet voldoet aan het geen is overeengekomen, in het 
eerste geval met vermelding van de eventuele kleine gebreken als 
bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de 
redenen van dat oordeel. Oordeelt de aannemer dat het werk voldoet 
aan het geen is overeengekomen, dan wordt als dag waarop het werk 
voldoet aan het geen is overeengekomen aangemerkt de dag waarop 
de desbetreffende mededeling aan de onderaannemer is verzonden. 

4. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke 
mededeling, of het werk al dan niet voldoet aan het geen is 
overeengekomen, aan de onderaannemer verzonden dan wordt het 
werk geacht op de achtste dag na de opneming te voldoen aan het 
geen is overeengekomen. 

5. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede 
lid bedoelde dag, dan kan de onderaannemer bij aangetekende brief 
een nieuwe aanvrage tot de aannemer richten, met verzoek het werk 
binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de aannemer niet aan dit 
verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het 
tweede lid bedoelde dag te voldoen aan het geen is 
overeengekomen. Voldoet de aannemer wel aan dit verzoek, dan 
vinden het derde en vierde lid overeenkomstige toepassing. 

6. Kleine gebreken die gevoeglijk binnen korte termijn kunnen worden 
hersteld, zullen geen reden zijn om te oordelen dat het werk niet 
voldoet aan het geen is overeengekomen, mits zij aan de voortgang 
van het werk van de aannemer niet in de weg staan. De 
onderaannemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken 
onverwijld te herstellen. 

7. Indien het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan het geen is 
overeengekomen, heeft de onderaannemer, onverminderd het geen 
voortvloeit uit de overeengekomen betalingsregeling, recht op 
betaling van het geen hem ingevolge de overeenkomst toekomt. 

8. Indien na het tijdstip waarop het werk voldoet of geacht wordt te 
voldoen aan het geen is overeengekomen, schade aan het werk 
ontstaat ten gevolge van ingebruikneming daarvan door de 
aannemer, daaronder begrepen het geval dat de aannemer het werk 
aan derden met het oog op de verdere uitvoering ter beschikking 
stelt of aan die derden toegang tot het werk verleent, is die schade 
niet voor rekening van de onderaannemer. 

9. Noch de in dit artikel bedoelde opneming, noch de omstandigheid 
dat het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan het geen is 
overeengekomen, leiden ertoe dat het werk als opgeleverd kan 
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worden beschouwd. 
10. Met betrekking tot een heropnemen nadat de aannemer heeft 

geoordeeld dat het werk niet voldoet aan het geen is 
overeengekomen, vinden de bovenvermelde bepalingen 
overeenkomstige toepassing. 

11. De opneming, de goedkeuring en de oplevering van het werk vinden 
plaats met inachtneming van het bepaalde in het tweede tot en met het 
negende lid van het vorige artikel, met dien verstande dat de aannemer 
de onderaannemer zal uitnodigen om bij de opneming van het werk 
aanwezig te zijn, en dat tussen die uitnodiging en de opneming een 
redelijke termijn zal zijn gelegen. 

 
Artikel 7 
Inrichting werkterrein; aan de onderaannemer ter beschikking gestelde zaken 
Met het oog op het aan de onderaannemer opgedragen werk zorgt de aannemer 
voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het werkterrein 

a. voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) t.b.v. de 
onderaannemer 

2. De aannemer zorgt ervoor dat de onderaannemer tijdig kan 
beschikken over de in de overeenkomst vermelde zaken. Deze dienen 
te voldoen aan in redelijkheid daaraan te stellen eisen. 

3. De onderaannemer is verplicht het geen hem door de aannemer ter 
beschikking is gesteld, behoorlijk te gebruiken, bij gebreke waarvan 
hij aansprakelijk zal zijn voor de daardoor ontstane schade en 
kosten. 

4. De kosten van verbruik van gas, water en elektriciteit, alsmede 
eventuele verschuldigde precario, zijn voor rekening van de 
hoofdaannemer. 

5. De onderaannemer zorgt ervoor dat het afval dat ontstaat bij de 
uitvoering van het aan hem opgedragen werk, wordt gedeponeerd 
op de daarvoor door de aannemer aangewezen plaatsen, dan wel in 
de daartoe bestemde container(s). 

 
Artikel 8 
Weekrapporten; notulen bouw & infra (bouwnijverheid) vergadering 
1. Indien in de overeenkomst is bepaald dat de onderaannemer 

weekrapporten dient op te maken, kan de aannemer verlangen dat 
daarbij een door hem te verstrekken model wordt gehanteerd. De 
onderaannemer biedt in dat geval het weekrapport zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk op de vijftiende dag na het verstrijken van de 
werkweek waarop het betrekking heeft aan de aannemer aan. Indien 
de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport kan 
verenigen, tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag 
nadat dit hem is voorgelegd. Indien de aannemer zich met de inhoud 
van het weekrapport niet kan verenigen, ondertekent hij dit eveneens 
uiterlijk op de vijfde werkdag nadat dit hem is voorgelegd, doch onder 
toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke 
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gedeelten en om welke redenen hij bezwaar heeft. 
2. Indien door of namens de opdrachtgever weekrapporten worden 

opgemaakt, is de aannemer verplicht de onderaannemer een 
afschrift te verstrekken van de weekrapporten die hij ter 
ondertekening krijgt voorgelegd, voorzover die weekrapporten 
betrekking hebben op het aan de onderaannemer opgedragen 
werk. 

3. Indien door de aannemer weekrapporten worden opgemaakt, is de 
aannemer verplicht de onderaannemer daarvan een afschrift te 
verstrekken, voorzover die weekrapporten betrekking hebben op het 
aan de onderaannemer opgedragen werk. 

4. Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de aannemer 
de onderaannemer in te lichten over zaken die in de vergadering aan 
de orde zijn gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan 
de onderaannemer opgedragen werk. De aannemer verstrekt in dat 
geval de onderaannemer afschrift van de relevante passages uit de 
notulen van de bouwvergadering. 

 
Artikel 9 Betaling 

1. Met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde geschiedt 
betaling van een factuur uitsluitend wanneer die aan de in de 
overeenkomst aangegeven eisen voldoet. 

2. Indien in de overeenkomst is bepaald dat aan een factuur een 
document dient te zijn gehecht waaruit blijkt dat de gefactureerde 
prestatie is geleverd, dient de aannemer tot afgifte van dat document 
over te gaan uiterlijk vier dagen nadat bij een opneming ter 
gelegenheid van het verschijnen van een termijn is geconstateerd dat 
de desbetreffende prestatie is geleverd. Het gemis van dat document 
laat de aanspraken van de onderaannemer op betaling onverlet. 

3. Betaling van een factuur zal niet plaats vinden dan nadat de 
onderaannemer op een tijdig door de aannemer gestelde vraag 
heeft aangetoond dat de onderaannemer de door hem in het werk 
gestelde werknemers heeft betaald het geen aan hen toekomt op 
grond van de met hen gesloten arbeidsovereenkomst. 

 
Artikel 10 
Afdracht premies sociale verzekeringswetten en loonheffing 
1. De aannemer heeft het recht de terzake van het aan de 

onderaannemer opgedragen werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet 
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de 
onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde 
rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

2. De aannemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies 
sociale verzekeringswetten en loonheffing van de onder 
aannemingssom in te houden en namens de onderaannemer 
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rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging of de ontvanger der 
directe belastingen te voldoen, indien de aannemer redelijkerwijs tot 
het oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk is om het risico van de 
in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken. 

3. Indien de aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door 
de onderaannemer terzake van het aan hem opgedragen werk een 
hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing 
verschuldigd zal zijn dan het percentage dat de in overeenkomst is 
vastgesteld, kan hij na overleg met de onderaannemer dat 
percentage wijzigen. 

4. Indien de onderaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen 
dat door hem terzake van het aan hem opgedragen werk een 
lager bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en 
loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de 
overeenkomst is vastgesteld, kan hij met de aannemer in overleg 
treden over een wijziging van dat percentage. 

5. Indien de aannemer gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 omschreven 
rechten, is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens de 
onderaannemer gekweten. 

 
Artikel 11 
Vrijwaring door onderlinge waarborgmaatschappij 
Indien en zolang de onderaannemer ten genoegen van de aannemer 
met betrekking tot de betaling van de door hem terzake van het aan 
hem opgedragen werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor de aannemer ingevolge 
de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, voldoende 
zekerheid biedt in de vorm van een vrijwaring door een onderlinge 
waarborgmaatschappij, zal de aannemer geen beroep doen op het 
bepaalde in artikel 1, leden 5 en 6 en op het bepaalde in artikel 10, 
leden 1, 2 en 5. 

 
Artikel 12 Verhaal 

1. Indien de aannemer, na tot betaling daarvan te zijn aangesproken, 
de premies sociale verzekeringswetten en loonheffing heeft voldaan, 
die waren verschuldigd maar niet zijn betaald door de 
onderaannemer of door een onderaannemer die na de 
onderaannemer in de keten komt, heeft de aannemer ten belopen 
van het gehele door hem voldane bedrag verhaal op de 
onderaannemer. 

2. Na daartoe door de werknemers van de onderaannemer te zijn 
aangesproken, heeft de aannemer door voldoening aan zijn 
verplichtingen ingevolge de CAO voor het Bouw & Infra 
(Bouwnijverheid) bedrijf jegens die werknemers, verhaal op de 
onderaannemer ten belopen van het geen door de aannemer te 
dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente te 
rekenen vanaf de dag van voldoening. 
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Artikel 13 Eindafrekening 
Indien de aannemer voornemens is zijn eindafrekening bij de 
opdrachtgever in te dienen, zal hij de onderaannemer schriftelijk 
verzoeken diens eindafrekening bij de aannemer in te dienen. Tenzij 
anders is overeengekomen, zal de onderaannemer in dat geval binnen 
vier weken na ontvangst van dit verzoek zijn factuur terzake van het hem 
nog toekomende bij de aannemer indienen. 

 
Artikel 14 Zekerheidstelling 

1. Met inachtneming van het geen in het vijfde lid is bepaald, is de 
aannemer gerechtigd om van de onderaannemer te bedingen dat 
deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die 
voortvloeien uit de overeenkomst; indien door de onderaannemer 
zekerheid dient te worden gesteld, geldt het bepaalde in het tweede 
tot en met het vierde lid van dit artikel. 

2. Tenzij anders is overeengekomen is de waarde van de zekerheid 
gelijk aan 5% van de met de onderaannemer overeengekomen 
aannemingssom en dient de zekerheid te worden gesteld in de vorm 
van een bankgarantie. 

3.  Indien de aannemer voornemens is de bankgarantie in te roepen, 
geeft hij de onderaannemer daarvan bij aangetekende brief kennis. 
De aannemer is gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw & Infra (Bouwnijverheid) bedrijven 
in Nederland, in een door de onderaannemer binnen 10 werkdagen 
na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig 
te maken spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist. 

4. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het aan de 
aannemer opgedragen werk als opgeleverd wordt beschouwd met 
dien verstande dat, indien daarbij gebreken in het werk van de 
onderaannemer worden geconstateerd die niet aan oplevering van 
het totale werk in de weg staan, de zekerheid van kracht blijft tot het 
tijdstip waarop de onderaannemer deze gebreken heeft hersteld. 

5. De aannemer is niet gerechtigd om van de onderaannemer te 
bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn 
verplichtingen indien is overeengekomen dat de aannemingssom 
geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een zodanige inhouding is 
sprake indien aan de onderaannemer minder wordt betaald dan 
overeenkomt met de som der waarden van het werk dat reeds is 
uitgevoerd. 

6. Indien de aannemer het geen de onderaannemer volgens de 
overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de 
onderaannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de 
aannemer het de onderaannemer toekomende niet of niet tijdig zal 
betalen, is de onderaannemer gerechtigd om van de aannemer 
genoegzame zekerheid te verlangen. Indien de aannemer in gebreke 
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blijft met het stellen van de door de onderaannemer verlangde 
genoegzame zekerheid, is de onderaannemer bevoegd, hetzij de 
uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk te beëindigen.  
Op de in dit lid bedoelde zekerheid is het geen in het derde lid is 
gesteld van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 15 Ontbinding 
Onverminderd hun bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op 
grond van de wet, hebben aannemer en onderaannemer het recht de 
overeenkomst van onder aanneming te ontbinden. 
a. indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot 

surséance van betaling indient of in staat van faillissement wordt 
verklaard; 

b. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan de 
aannemer opgedragen werk; 

c. indien de overeenkomst tussen de aannemer en diens opdrachtgever, 
welke mede het aan de onderaannemer opgedragen werk omvat, 
wordt ontbonden. 

 
Artikel 16 Geschillen 
Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der 
partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze 
overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, 
tussen aannemer en onderaannemer mochten ontstaan, worden 
beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen aannemer en 
diens opdrachtgever is voorzien ten aanzien van eventuele geschillen 
tussen de aannemer en diens opdrachtgever, worden beslecht via de 
gewone rechter te Dordrecht. 


